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UMOWA Nr/..../ccceeeee ...O WYKONANIE I FINANSOWANIE
PROJEKTU REALIZOWANEGO

W RAMACH PROGRAMU GEKON - GENERATOR KONCEPCJI
EKOLOGICZNYCH

PLo sgeccrrreecssssnrecsssssnresssssssssssssssssosssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssases »

zawartaw dniu ...........oooeeee.... w Warszawie

pomiedzy:

Narodowym Centrum Badan i Rozwoju z siedzibg w Warszawie (00-695) przy ul.
Nowogrodzkiej 47 a, NIP 701-007-37-77, zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Centrum”,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze¢$ci umowy ,,Wykonawcea”,

reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

Dzialajac na podstawie:
1) art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620 z p6zn. zm.), dalej: ,,Ustawa o zasadach finansowania nauki”;

2) art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o0 Narodowym Centrum Badan
i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788 z p6zn. zm.), dalej: ,,Ustawa”;
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3) Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 25 lutego 2015 r. w

sprawie warunkow i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
posrednictwem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299),
dalej: ,,Rozporzadzenie”;

4) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 z pézn. zm.).

Program jest prowadzony wspélnie przez NCBR i NFOSiGW.

Strony niniejszej umowy uzgadniaja:

Definicje

§1.

Ilekro¢ w Umowie uzywa si¢ zwrotu:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ wsparcia finansowego
udzielonego Wykonawcy przez Centrum ze Srodkéw publicznych na podstawie
Umowy;

Badania przemyslowe — zgodnie z definicjg zawarta w art. 2 pkt 3 lit. ¢ Ustawy
0 zasadach finansowania nauki — nalezy przez to rozumie¢ badania majace na celu
zdobycie nowej wiedzy oraz umieje¢tnosci w celu opracowania nowych produktow,
procesow 1 ustug lub wprowadzania znaczacych ulepszen do istniejacych produktow,
procesOw 1 ustug; badania te obejmujg tworzenie elementow sktadowych systemow
ztozonych, szczegodlnie do oceny przydatnosci technologii rodzajowych, z wyjatkiem
prototypdw objetych zakresem prac rozwojowych;

Prace rozwojowe — zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt 4 Ustawy o zasadach
finansowania nauki — nalezy przez to rozumie¢ nabywanie, taczenie, ksztaltowanie
i wykorzystywanie dostgpnej aktualnie wiedzy i umiejetnosci z dziedziny nauki,
technologii 1 dziatalno$ci gospodarcze] oraz innej wiedzy 1 umiejetnosci do
planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub
ulepszonych produktéw, procesow 1 ustug;

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ zadania wykonywane na podstawie Umowy
(innowacyjnos$¢ oraz efekt ekologiczny);

Rok budzetowy — nalezy przez to rozumie¢ rok zgodny z rokiem kalendarzowym;

Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie badz seri¢ zdarzen, niezaleznych
od Stron, ktére uniemozliwiaja w catosci lub czgsci wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ i ktorym nie mogly
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannoscia;

Srodki publiczne — nalezy przez to rozumieé $rodki, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885
Z pézn. zm.);

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe¢ o wykonanie i finansowanie
Projektu w ramach Programu Gekon — Generator Koncepcji Ekologicznych;
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9) Wklad wlasny— nalezy przez to rozumie¢ $rodki finansowe i naktady zabezpieczone

w kwocie niezbgdnej do uzupetnienia Dofinansowania Projektu i pelnej jego

realizacji, pochodzace z innych zrodet niz pomoc publiczna lub wsparcie ze Srodkow
publicznych;

10) Whniosek o platno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ wniosek o wyplate zaliczki lub
refundacje, wg wzoru okreSlonego przez Centrum, zamieszczonego na stronie
internetowej Centrum.

11) Rozporzadzenie Komisji nr 651/2014 — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewng¢trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)

Przedmiot Umowy

§ 2.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie Projektu pt. ,,.......cccocovieviiiiiieiicieceeeeeeeeie e
dofinansowanego przez Centrum w ramach Programu Gekon — Generator Koncepcji
Ekologicznych oraz okreslenie praw i obowiazkéw Stron wynikajacych z Umowy.

3.

Okres realizacji Projektu

§3.
Termin rozpoczgcia realizacji Projektu Strony ustalaja na dzief..............cccceeneens r.,
a termin zakonczenia na dzien.............ccceevvevverrernennenn. r.
Okres realizacji Projektu wynosi........... miesigcy.
Obowiazki Stron
§ 4.

Centrum zobowiazuje si¢ udzieli¢ Wykonawcy Dofinansowania na realizacj¢ Projektu,
w wysokosci okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ Projekt w pelnym zakresie, z nalezyta
starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym
z przepisami dotyczacymi konkurencji (pomocy publicznej), zamowien publicznych, oraz
Umowa 1 jej zalacznikami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

1) przekazywa¢ Centrum Wnioski o ptatnos¢, o ktérych mowa w § 6 Umowy oraz
raporty, o ktorych mowa w § 8 1 9 Umowy;

2) niezwlocznie informowac¢ Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-
organizacyjnych w swoim statusie, ktore mogg mie¢ bezposredni wplyw na
realizacje Projektu;

3) realizowa¢ Projekt zgodnie z Opisem Projektu, Harmonogramem wykonania
Projektu 1 Kosztorysem, ktore stanowig odpowiednio zalaczniki nr 1, 2 1 3 do
Umowy;

4) wnies¢ zadeklarowany Wktad wiasny na realizacje Projektu;
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5) dokona¢ podziatlu lub rozpowszechnienia wynikow Projektu na warunkach
rynkowych i w zgodzie z przepisami dotyczacymi pomocy publicznej;

6) udziela¢ Centrum oraz upowaznionym przez Centrum podmiotom informacji
dotyczacych stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznanych $rodkow
finansowych, a takze wynikdw Projektu oraz ich wykorzystania w trakcie
realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat po jego zakonczeniu.

4.Wykonawca wyraza zgode na udostepnienic organom administracji rzadowej lub
podmiotom przez nie upowaznionym wszelkich informacji o wynikach realizacji Projektu,
w tym wniosku o dofinansowanie Projektu, jego recenzji, Umowy, raportow, o ktorych mowa
w § 8 ust. 1 Umowy oraz innych dokumentow dotyczacych realizowanego Projektu w celach
zwigzanych z dziatalnoscig tych organéw lub podmiotéw.

Wysokos¢ i forma Dofinansowania

§5.

1.  Catkowity koszt realizacji Projektu wynosi ............. zt (stownie: ......cccooevveiiennnnnne zh),
wtym  warto§¢  kosztow  kwalifikowanych  wynosi  ............. zt  (stownie:
.............................. zh).

2. Wykonawca po spelnieniu warunkow wynikajacych z Umowy otrzyma od Centrum
Dofinansowanie w kwocie ....................... zt (stownie: ...

zh).
3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci z Wkiadu wilasnego kosztow

realizacji Projektu nieobjetych Dofinansowaniem, w wysokosci zadeklarowanej
w zataczniku nr 2 1 3 do Umowy.

4. Do czasu otrzymania zaliczki Wykonawca zobowigzany jest do finansowania Projektu ze
srodkow wilasnych.

5. Jezeli Dofinansowanie przekazane Wykonawcy bedacemu przedsigbiorca stanowi pomoc
publiczng w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia (numer referencyjny programu
pomocowego SA.41471(2015/X)), jest ona zwolniona z obowigzku notyfikacji,
przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie
z art. 25 ust. 1 Rozporzadzenia Komisji nr 651/2014.

6. Projekt powinien by¢ realizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
pomocy publicznej, a w szczegdlnosci z przepisami dotyczacymi poziomOw intensywnosci
pomocy publicznej okres§lonych w Rozporzadzeniu.

Tryb i warunki przekazywania Dofinansowania

§ 6.

1.  Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach w formie zaliczek
wyptacanych w wysokosci okreslonej w Harmonogramie ptatnosci, stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.

2.  Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1, przekazywane sg przez Centrum na rachunek
bankowy Wykonawcy PrOWadZONy  PIZE€Z.......eeueeneiinieniiieiaieiieaeaeennennn,
nr... ) ... (wyodr¢bniony rachunek bankowy).

3. Plerwsza zahczka na realizacj¢ Projektu, w wysokosci do 50 % $rodkoéw
zaplanowanych w Harmonogramie ptatnosci na dany rok budzetowy, wyptacana jest
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Kolejne zaliczki, w wysokosci
do 50 % srodkow zaplanowanych w Harmonogramie ptatnosci na dany rok budzetowy
wyplacane sa na podstawie zlozonego przez Wykonawce Wniosku o ptatnosé, z
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zastrzezeniem ust. 4. Centrum moze w uzasadnionych przypadkach zmieni¢ wysokos¢
transzy zaliczki w zaleznosci od sytuacji finansowej Centrum lub Wnioskodawcy.

Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest wykazanie poniesienia kosztow
stanowigcych co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek.

W celu otrzymania kolejnej zaliczki, po spelnieniu warunku o ktorym mowa w ust. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Centrum Wniosku o ptatno$¢ (w formie
tozsamych wersji papierowej 1 elektronicznej) nie pozniej niz do 15 listopada danego
Roku budzetowego.

Wykonawca zawiadomiony przez Centrum o btedach lub brakach w ztozonym Wniosku
o platno$¢, zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

Nieusuni¢cie bledow lub brakéw we Wniosku o ptatnos¢ moze skutkowa¢ odrzuceniem
Whiosku o ptatnos¢ i wstrzymaniem wyplaty dalszego Dofinansowania lub uznaniem
Whiosku o ptatnos¢ wylacznie w kwocie kosztow wiasciwie kwalifikowanych.

Centrum weryfikuje Wniosek o platno§¢ w terminie 60 dni od dnia otrzymania
poprawnego i kompletnego Wniosku o ptatnos¢, z zastrzezeniem ust. 6. Wyptata zaliczki
nie oznacza zatwierdzenia poniesionych kosztow pod wzgledem finansowym.

9. Otrzymane $rodki finansowe niewykorzystane w danym Roku budzetowym moga by¢

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykorzystane w kolejnym Roku budzetowym realizacji Projektu bez koniecznosci
zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku nie ztozenia Wniosku o ptatno$¢ w terminie okre§lonym w ust. 5,
Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania Harmonogramu platnosci. Brak
odpowiedniej korekty Harmonogramu platnosci moze oznacza¢ utratg prawa do
Dofinansowania w wysoko$ci niewyptaconych s$rodkow na dany rok zgodnie
Zz Harmonogramem platno$ci, co nie spowoduje zmiany zakresu rzeczowego Projektu.
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ z wlasnych srodkéw koszty odpowiadajgce kwocie
utraconego Dofinansowania.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Centrum niezwlocznie pisemne] informacji o takiej zmianie, najpdzniej
W dniu ztozenia Wniosku o ptatnos¢. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga
sporzadzania aneksu do Umowy.

W przypadku dokonania ptatnosci przez Centrum na rachunek o blednym numerze,

koszty zwigzane z ponownym dokonaniem przelewu obcigzajag Wykonawce.
Przychody ze sprzedazy aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej ze
srodkéw stanowigcych Dofinansowanie, uzyskane w okresie realizacji Projektu,
wykazywane sg przez Wykonawce w raporcie koncowym 1 podlegaja zwrotowi na
rachunek Centrum.

W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu, w trakcie Prac rozwojowych,
prototypu, instalacji pilotazowej lub demonstracyjnej, moze by¢ ona wykorzystywana do
celow komercyjnych. Wszelkie dochody, wynikajace z wykorzystania prototypu,
instalacji pilotazowej lub demonstracyjnej podlegaja zwrotowi pro rata na rachunek
Centrum. W przypadku, gdy okres amortyzacji jest krotszy niz 5 lat nalezy zastosowac
okres amortyzacji.

Suma odsetek bankowych uzyskanych od kwoty Dofinansowania przekazanego na
realizacj¢ Projektu wykazywana jest w raporcie koncowym i zwracana na rachunek
bankowy Centrum w terminie 14 dni od dnia zakonczenia realizacji Projektu.

Niewykorzystane S$rodki finansowe na realizacj¢ Projektu, po zakonczeniu realizacji
Projektu, podlegaja zwrotowi na rachunek Centrum.
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17. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania dokumentéw potwierdzajacych koszty
poniesione na realizacj¢ Projektu. Dokumenty powinny by¢ sporzadzone
| przechowywane z zachowaniem przepisdOw prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej. Kazdy oryginat dokumentu ksiggowego nalezy opisa¢ wskazujac nastepujace
informacje: nr Umowy, odpowiednig kategori¢ kosztoéw oraz numeru zadania.

18. Centrum ma prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 17,
w kazdym czasie i w kazdej fazie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat po zakonczeniu
realizacji Projektu.

19. Akceptacja Wniosku o ptatno$¢ nie uchyla ani nie wplywa na mozliwo$¢ wystgpienia
odmiennych ustalen i wynikow przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w ust.18.

20. Wyptata Dofinansowania jest uzalezniona od otrzymania przez Centrum dotacji celowej
z budzetu panstwa, o ktorej mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Koszty kwalifikowane

§7.

1. Koszty ponoszone w Projekcie kwalifikuja si¢ do objecia Dofinansowaniem w
przypadku tacznego spetniania nastgpujacych warunkow:

1) sg niezbedne do zrealizowania celow Projektu;

2) sa zgodne z Kosztorysem, z uwzglednieniem §10 ust. 4 pkt 1 Umowy;

3) sg zgodne z katalogiem kosztéw zawartym w § 12 Rozporzadzenia;

4) sg zaksiggowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowosci oraz
przyjeta polityka rachunkowosci;

5) zostaly poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej,
W szczegOlnosci najkorzystniejszej relacji naktadow do rezultatow.

2. Wykonawca  jest zobowigzany  Stosowal  przepisy  ustawy = z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 dalej:

,ustawa PZP”) do udzielania zamowien publicznych w ramach Projektu, w przypadku, gdy
wymog stosowania tej ustawy wynika z jej przepisow lub z przepisow odrgbnych.

3. Jezeli Wykonawca nie jest zobowigzany do  stosowania  ustawy PZP,
w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu towarow, ustug lub
robot budowlanych od jednego dostawcy towardéw, ustug lub robdt budowlanych
0 warto$ci przekraczajacej kwote 60 000,00 zt netto (stownie: szes¢dziesiat tysiecy zt),
dokonuje zakupu w oparciu 0 najbardziej korzystng ekonomicznie oferte, z zachowaniem
zasad, o ktorych mowa w ust. 4 i 5.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do wystania
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcéw, o ile na rynku
istnieje trzech potencjalnych wykonawcow danego zamoéwienia. Wykonawca jest
zobowigzany ~ do  zamieszczenia na  Swojej stronie  internetowej oraz
w swoje] siedzibie powyzszego zapytania ofertowego, ktéore powinno zawiera
W szczegdlnosci opis przedmiotu zamowienia, kryteria oceny oferty oraz termin sktadania
ofert. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Centrum lub wskazanych
przez nie podmiotéw lub innych prawnie umocowanych do tego podmiotow ofert ztozonych
przez potencjalnych wykonawcdéw w odpowiedzi na powyzsze zapytanie ofertowe.

5. W przypadku, gdy:
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1) pomimo wyslania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawcoOw
towarow, ustug lub robot budowlanych, Wykonawca otrzyma tylko jedng oferte, uznaje si¢
zasade¢ konkurencyjnos$ci za speilniong, pod warunkiem udokumentowania wystania przez
Wykonawce zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami okres§lonymi w ust. 4 i 6;
2) na rynku niec istnieje trzech potencjalnych dostawcoéw towardw, ustug lub robot
budowlanych,

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia w tym zakresie.

6. Z zastrzezeniem ust. 7, zobowigzanie wyslania zapytania ofertowego, o ktérym mowa
W ust. 4, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow, lub udzielenie zamoéwienia do
kwoty 60 000,00 zt netto (stownie: szeSédziesiat tysiecy zt), podmiotom posiadajgcym w
dacie dorgczenia zapytania lub dacie udzielenia zamoéwienia, zdolnos$¢ techniczno—
organizacyjng do wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje si¢ za prawidlowo wykonane
w przypadku wystania zapytania do spetniajacych ponizsze przestanki podmiotéw:

1) niepowigzanego lub niebedacego jednostka =zalezng, wspodizalezng lub dominujaca
W relacjiz  Wykonawcg w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 .
o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z p6zn. zm.);

2) niebedacego podmiotem pozostajacym z Wykonawca lub czlonkami jego organdow
w takim stosunku faktycznym lub prawnym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione watpliwosci co
do bezstronno$ci w wyborze dostawcy towaru lub ushugi, w szczego6lnosci pozostajagcym
w zwiazku matzenskim, stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
do drugiego stopnia wiacznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, takze poprzez
cztonkostwo w organach dostawcy towaru lub ustugi;

3) niebedacego podmiotem powigzanym ani podmiotem partnerskim w  stosunku
do Wykonawcy w rozumieniu Rozporzadzenia Komisji nr 651/2014.

4) niebgdacego podmiotem powigzanym osobowo z Wykonawca W rozumieniu art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.
1054 z p6zn. zm.).

7. Wybor wykonawcy, ktory nie niespelna warunkow, o ktorych mowa w ust. 6, mozliwy jest
wylacznie w przypadku, w ktorym jest to uzasadnione wzglgdami ekonomicznymi lub
celowos$ciowymi oraz wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum.

8. Postanowien ust. 7 nie stosuje si¢ do udzielania zaméwien ktérych warto$¢ netto nie
przekracza kwoty 3500 zt (stlownie: trzy tysigce pigéset z1).

9. W przypadku stwierdzenia naruszen przepisoOw ustawy PZP oraz, w przypadku podmiotéw
nie zobowigzanych do stosowania ustawy PZP, naruszen zasad opisanych w niniejszym
paragrafie, Centrum moze uzna¢ czg$¢ lub cato$¢ kosztéw za niekwalifikowalne 1 zada¢ ich
Zwrotu.

10.  Zasady udzielania zaméwien okreSlone w ust. 2-9 nie uchybiajg postanowieniom
Ustawy o zasadach finansowania nauki w zakresie udzielania zamowien z dziedziny nauki.

11. Naliczony podatek od towarow i ustug (VAT) moze by¢ kosztem kwalifikowanym, jesli
zgodnie z odrebnymi przepisami, nie przystuguje prawo do jego zwrotu lub odliczenia,
oraz jesli podatek ten zostal naliczony w zwigzku 2z poniesionymi kosztami
kwalifikowanymi.
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Dofinansowanie wydatkowane na cele inne niz okreslone w Umowie spowoduje uznanie
takich kosztéw za niekwalifikowane.

Monitorowanie i sprawozdawczo$¢

§ 8.

Wykonawca przedktada Centrum w formie papierowej 1 elektronicznej, zgodnie ze
wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, nastepujace dokumenty:

1) raporty roczne;

2) raport koncowy;

3) raport z wykorzystania wynikow Projektu w praktyce;
4) raport ,,ex-post”.

Raport roczny Wykonawca przedktada w terminie do dnia 31 marca kazdego roku
realizacji Projektu po zawarciu Umowy, o ile w roku poprzednim realizacja Projektu
trwata dluzej niz 6 miesiecy.

Raport roczny dokumentuje postgp w realizacji Projektu wraz z wykorzystaniem
Dofinansowania wedlug stanu na dzien 31 grudnia.

Raport roczny za poprzedni rok realizacji Projektu nie jest wymagany w przypadku, gdy
termin zakonczenia jego realizacji, okreslony w § 3 ust. 1 Umowy, przypada najp6zniej
30 czerwca ostatniego roku realizacji Projektu.

Raport koncowy wraz z rozliczeniem kosztow poniesionych w ramach Projektu
Wykonawca przedktada w terminie 60 dni od daty zakonczenia realizacji Projektu,
0 ktorej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Raport z wykorzystania wynikéw Projektu w praktyce Wykonawca przedkiada
w terminie 30 dni po uptywie 2 lat od daty zakonczenia realizacji Projektu, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Raport ,,ex-post” dotyczy obowigzku sprawozdawczego w zakresie ewaluacji, o ktorym
mowa w § 13 Umowy. Raport ,,ex-post” Wykonawca przedklada w terminie 30 dni po
uptywie 5 lat od daty zakonczenia realizacji Projektu, o ktorej mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

Do raportow, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zalacza informacje¢ dla celéw
ewaluacji, o ktorej mowa w § 13 Umowy.

Kopie ostatecznych wersji Sprawozdan o dziatalnosci badawczej 1 rozwojowej (B+R)
sktadanych w Glownym Urzedzie Statystycznym w kazdym roku realizacji Projektu,
przesytane sg niezwtocznie do Centrum. W przypadku, gdy Sprawozdanie o dzialalnos$ci
badawczej 1 rozwojowej zostato juz ztozone w Centrum, w zwiazku z wypekieniem
obowigzku wynikajgcego z innego realizowanego Projektu, przepisu niniejszego nie
stosuje sig.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

§9.

Ocena raportu rocznego przeprowadzona przez Centrum ma na celu w szczegolnosci
ustalenie, czy:

1) realizacja Projektu jest zgodna z Umowa;
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2) kontynuacja realizacji Projektu prowadzi do osiggni¢cia zaktadanych wynikoéw
I celow Projektu.

2. Na podstawie oceny raportu rocznego Centrum moze, z zachowaniem postanowien § 15
Umowy, wstrzyma¢ lub zmniejszy¢ dalsze Dofinansowanie, w szczegolnosci
w przypadku stwierdzenia, ze:

1) Projekt jest realizowany w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy lub
Z naruszeniem prawa;

2) kontynuacja realizacji Projektu nie doprowadzi do osiggni¢cia zakladanych
wynikow;

3) przekazane Dofinansowanie w czesci lub w catosci bylo wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem.

3. Ocena raportu koncowego przeprowadzona przez Centrum stanowi podstawe do
uznania Umowy za:

1) wykonang, z zastrzezeniem § 8 ust. 6-7 Umowy;

2) wykonang, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanego lub wykorzystanego
nieprawidlowo Dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleglo$ci
podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu lub ewentualnym wezwaniem do
zaplaty kar umownych, o ktérych mowa w § 16 Umowy;

3) niewykonang w catosci lub w cze$ci, z rownoczesnym wezwaniem do zwrotu
niewykorzystanego lub wykorzystanego nieprawidtowo Dofinansowania wraz
odsetkami liczonymi jak dla zaleglosci podatkowych od dnia przekazania do dnia
zwrotu lub z ewentualnym wezwaniem do zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 16 Umowy.

Weryfikacja kosztow kwalifikowanych wyszczegdlnionych w raporcie koncowym
nastepuje wedlug ustalonego przez Centrum algorytmu, o ile nie zostal przeprowadzany
audyt, o ktorym mowa w § 11 ust. 20 Umowy;

e

5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw intensywnos$ci pomocy
publicznej, stwierdzonego w szczegdlnosci na podstawie raportu koncowego,
Wykonawca zwrdéci Centrum cze$¢ Dofinansowania przewyzszajaca dopuszczalne
poziomy intensywnos$ci pomocy publicznej wraz z odsetkami liczonymi jak dla
zalegtosci podatkowych od dnia przekazania Dofinansowania do dnia zwrotu.

6. W przypadku, gdy wyniki Projektu wskazuja na brak mozliwosci osiagniecia jego celu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Centrum
wraz z wnioskiem o zaprzestanie realizacji Projektu.

W przypadku akceptacji przez Centrum wniosku, o ktorym mowa w ust. 6:

~

1) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zwrotu na rachunek Centrum
niewykorzystanych srodkoéw finansowych na realizacje Projektu;

2) Wykonawca przedktada Centrum (w formie papierowej i elektronicznej) raport
koncowy wraz z rozliczeniem kosztow poniesionych w ramach nierozliczonych
zaliczek w terminie 30 dni od dnia dorgczenia pisma akceptujacego przez
Centrum zaprzestanie realizacji Projektu.

Zmiany w realizacji przedmiotu Umowy
§ 10.

1.  Dokonywanie zmian w realizacji Projektu bez zgody Centrum jest niedopuszczalne
I stanowi podstawg do rozwigzania Umowy przez Centrum bez zachowania okresu
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wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 4. Wykonawca jest zobowigzany informowaé
Centrum o wszelkich zmianach w realizacji Projektu.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w realizacji Projektu w trakcie jego
wykonywania, Wykonawca przedktada w formie papierowej i elektronicznej wniosek
0 wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyn powodujacych zmiang¢ oraz nie pdzniej niz 3 miesigce przed
okreslonym w Umowie terminem zakonczenia realizacji Projektu, a takze sktada projekt
aneksu do Umowy chyba, ze aktualizacja Harmonogramu platnosci nie wymaga
sporzadzania aneksu do Umowy.

Centrum uprawnione jest do zadania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien
i uzupetien do wniosku o wprowadzenie zmian w realizacji Projektu wskazanym w ust.
2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia powyzszych informacji w terminie 14
dni od otrzymania wezwania.

Nie uwaza si¢ za zmian¢ warunkow w realizacji Projektu:

1) przesunigcia pomiedzy poszczegdlnymi kategoriami kosztow
nieprzekraczajacych 15% kwoty w ramach kategorii z jakiej nastepuje
przesunigcie i w ramach kategorii do jakiej nastepuje przesunigcie (+/- 15%),
Z zastrzezeniem, ze koszty ogélne sg rozliczane ryczattowo i nie mogg zostaé
zwiekszone;

2) zmiany termindw realizacji poszczegdlnych zadan Harmonogramu wykonania
Projektu nie wigcej niz o 4 miesigce, przy niezmienionym terminie zakonczenia
realizacji Projektu;

3) przesuni¢¢ srodkow migdzy kolejnymi latami budzetowymi;

4) przesunigcia kosztow pomigdzy poszczegdlnymi zadaniami Projektu do 20 %
kwoty Dofinansowania zadania, z ktorego dokonywane jest przesunigcie, przy
zachowaniu dopuszczalnych poziomdéw intensywno$ci pomocy publiczne;j.

Przesunigcia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 1 4, nie moga skutkowa¢ zwigkszeniem
udzialu wysokos$ci Dofinansowania w stosunku do wartosci Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Centrum o dokonaniu zmian,
0 ktérych mowa w ust. 4.

Kontrola i audyt
§ 11.

Kontrole w zakresie realizacji Projektu przeprowadzane sg przez Centrum lub
upowazniony przez Centrum podmiot.

Kontrole mogg by¢ przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu
oraz przez okres 5 lat od dnia zakonczenia realizacji Projektu.

Kontrole moga by¢ przeprowadzane zarowno w siedzibie Wykonawcy jak 1 w
miejscach realizacji Projektu.

Wykonawca powiadamiany jest o kontroli nie p6zniej niz 7 dni przed terminem jej
rozpoczecia.

Podstawa do przeprowadzenia kontroli jest upowaznienie wystawione przez Dyrektora
Centrum.

Ustalenia z kontroli Centrum dokumentowane sg w protokotach z kontroli merytorycznej
i/lub finansowej, ktéore niezwlocznie przekazywane s3 Wykonawcy w dwoch
egzemplarzach.
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W razie niezgloszenia zastrzezen do tresci protokotow, o ktérych mowa w ust. 6,
Wykonawca podpisuje jeden egzemplarz kazdego z protokotow i przekazuje do Centrum
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Wykonawca moze zglosi¢ zastrzezenia do tresci protokotéw w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.

W przypadku odmowy podpisania protokotu, Wykonawca przekazuje Centrum pisemne
uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokolu w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania.

Centrum zobowigzane jest do rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen przed
sformutowaniem ostatecznych wnioskéw z kontroli.

Na podstawie protokotéw, o ktorych mowa w ust. 6, oraz po rozpatrzeniu ewentualnych
zastrzezen Wykonawcy, Centrum sporzadza wnioski z kontroli zawierajace ewentualne
zalecenia pokontrolne, ktore nalezy wykona¢ we wskazanym terminie.

Na podstawie wynikow kontroli Centrum ma prawo wstrzymac¢ Dofinansowanie do czasu
wyjasnienia zastrzezen ewentualnych nieprawidtowosci.

Centrum lub upowazniony przez Centrum podmiot przeprowadzajacy kontrolg¢ powinien
mie¢ zapewniony dostep do terenéw 1 pomieszczen, w ktorych realizowany jest Projekt,
ksiggowego systemu komputerowego w zakresie realizacji Projektu, a takze do wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu, w tym do wszystkich dokumentéw
I plikdbw komputerowych oraz wszelkich innych nosnikéw zwigzanych z finansowym
I technicznym zarzadzaniem Projektem.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt obecnos¢ osob, ktore udzielg
wyjasnien na temat wydatkowania $srodkow finansowych i innych zagadnien zwigzanych
z realizacja Projektu.

Niewykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14, traktowane jest jak
uniemozliwienie przeprowadzenia kontroli.

W  przypadku powzigcia informacji o podejrzeniu wystgpienia nieprawidtowosci
w realizacji Projektu lub innych istotnych uchybien, instytucja kontrolujagca moze

przeprowadzi¢ kontrole dorazng bez uprzedniego powiadomienia, o ktorym mowa w ust.
4.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji ksiegowej
srodkéw finansowych w ukladzie rodzajowym z podzialem analitycznym kosztow,
umozliwiajgcej identyfikacje $rodkéw finansowych wydatkowanych na realizacje
Projektu. Jezeli zgodnie z obowigzujacym prawem, Wykonawca nie jest zobowigzany do
prowadzenia ww. ewidencji, ma obowigzek prowadzenia ewidencji z odpowiednim
opisem zgodnie z § 6 ust. 17 Umowy, umozliwiajagcym identyfikacje Srodkoéw
finansowych wydatkowanych na realizacj¢ Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania, w sposob gwarantujacy nalezyte
bezpieczenstwo, wszelkich danych zwigzanych z realizacja Projektu, w szczegodlnosci
dokumentacji zwigzane] z zarzadzaniem finansowym, technicznym lub procedurami
zawierania umow z podwykonawcami, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia
realizacji Projektu.

W uzasadnionych przypadkach Centrum moze wydluzy¢ okres, o ktérym mowa w ust.
18, o czym poinformuje Wykonawcg.

Projekt, w ktérym warto§¢ Dofinansowania przekracza 2 mln zl, podlega
obowigzkowemu audytowi zewne¢trznemu zgodnie z art. 44 Ustawy. Sprawozdanie
z audytu Wykonawca przechowuje przez okres, o ktérym mowa w ust. 2.
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Audyt, o ktorym mowa ust. 20, jest kosztem kwalifikowanym, jezeli rozpoczat si¢ co
najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatkéw zwigzanych z Projektem.

W przypadku przeprowadzenia audytu zewnetrznego, o ktorym mowa w ust. 20,
sprawozdanie z audytu Wykonawca przekazuje wraz z raportem koncowym. Wykonawca
zobowigzany jest dostosowac si¢ do zalecen wynikajacych z audytu i uwzgledni¢ je
W ww. raporcie koncowym.

Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 20, jest rOwnoznaczne z weryfikacja kosztow
kwalifikowanych Projektu.

Prawa wlasnosci intelektualnej
§12.

Rezultaty bedace przedmiotem praw wilasnosci przemyslowej oraz rezultaty
niepodlegajace takiej ochronie, powstale w ramach Projektu, stanowig wlasnosé
Wykonawcy.

Do wiasno$ci majatkowych praw autorskich powstatych w wyniku realizacji Projektu
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pézn. zm.), dalej ,,ustawa o prawie
autorskim”).

Ewaluacja
§ 13.

Dla celow ewaluacji Projektu, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia
zakonczenia realizacji Projektu, Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Centrum
lub upowaznionym przez Centrum podmiotem 1 udzielania informacji dotyczacych
zrealizowanego Projektu, w szczegdlnosci do przedkladania informacji o efektach
ekonomicznych 1 innych korzysciach powstatych w wyniku realizacji Projektu.

Ze wzgledu na obowigzek ewaluacji okreSlony w art. 31 ust. 1 Ustawy, Centrum lub
upowazniony podmiot bedzie zwraca¢ si¢ do Wykonawcy o wspdlprace w procesie
ewaluacji, w szczegblno$ci o udziat w ankietach, wywiadach oraz o udostgpnianie
informacji przydatnych dla celow ewaluacji.

Informacja i promocja

§ 14.
Informacja o Dofinansowaniu Projektu przez Centrum musi by¢ umieszczana na
materiatach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych

I w publikacjach.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania dziatan, o ktorych mowa w ust. 1.

Z zastrzezeniem przepisow ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnoS$ci
przemystowej (Dz. U. 2013 poz. 1410 t.J.) i ustawy o prawie autorskim oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503, z pézn. zm.) w zakresie dotyczacym ochrony tajemnicy przedsi¢gbiorstwa, wyniki
Projektu powinny by¢ szeroko rozpowszechniane za posrednictwem:

1) konferencji technicznych lub naukowych, lub

2) czasopism naukowych lub technicznych Iub powszechnie dostepnych baz danych

zapewniajacych swobodny dostep do uzyskanych wynikow badan, lub
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3) oprogramowania bezptatnego lub oprogramowania z licencjg otwartego dostepu.

Tryb i warunki rozwiazania Umowy lub wstrzymania Dofinansowania
§ 15.

1. Umowa moze zosta¢ rozwigzana przez kazda ze Stron z zachowaniem miesigcznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zawiera¢ podanie przyczyn, z powodu
ktérych Umowa zostaje rozwigzana.

2.  Centrum moze wstrzyma¢ Dofinansowanie lub wypowiedzie¢ Umoweg w trybie, o
ktéorym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) dokonane =zostaly zmiany prawno-organizacyjne w statusie Wykonawcy
zagrazajace realizacji Umowy lub Centrum nie zostalo poinformowane o zamiarze
dokonania ww. zmian, ktéore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ Projektu lub
osiggnigcie celéw Projektu;

2) Wykonawca nie przedtozyt Wniosku o ptatno§¢ w terminie okreslonym w § 6 ust. 5
Umowy lub nie poprawil w wyznaczonym terminie Wniosku o platnosé,
zawierajacego braki lub biledy;

3) nie s3 wykonywane obowiazki zwigzane z promocja Projektu;

4) niezapewniony zostal audyt Projektu, o ktorym mowa w § 11 ust. 20 Umowy;

5) wystapig inne nieprawidtowosci w trakcie realizacji Projektu, ktore czynig
niemozliwg lub niecelowa dalszg realizacje Umowy.

3. Centrum jest uprawnione do wstrzymania Dofinansowania lub rozwigzania Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli:

1) realizacja Projektu nie zostala rozpoczeta przez okres dluzszy niz 2 miesiace od dnia

planowanego rozpoczecia Projektu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy i Centrum
nie zostato poinformowane o przyczynach opdznienia;

2) realizacja  Projektu rozpoczgta zostata przed dniem zlozenia wniosku
o dofinansowanie;

3) nie sg wykonywane obowigzki, o ktorych mowa w § 4 ust. 2-3 Umowy;;

4) zaprzestano realizacji Projektu badZz Projekt jest realizowany w sposob
sprzeczny z Umowa lub z naruszeniem prawa;
5) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczete zostato wobec niego

postepowanie upadlo$ciowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 233) lub likwidacyjne na
podstawie odrgbnych ustaw lub pozostaje pod zarzagdem komisarycznym;

6) w celu uzyskania Dofinansowania przedstawione zostaty falszywe o$wiadczenia
lub dokumenty albo po uprzednim wezwaniu nie uzupetniono niepetnych
oswiadczen lub dokumentow;

7) ujawnione zostaty nieprawidlowosci finansowe w zwiazku z realizacja Projektu
oraz nie usunigto ich przyczyn i skutkow;

8) podane we Wniosku o ptatnos$¢ lub dokumentach, o ktorych mowa w § 6 ust. 17
Umowy, informacje nie odpowiadaja stanowi faktycznemu;

9) zakupu towaroéw, ustug lub rob6t budowlanych dokonano w sposob sprzeczny z
§ 7 Umowy;

10) koszty zwigzane z realizacja Projektu poniesione zostaly z naruszeniem przepisow
0 finansach publicznych 1 o zamodwieniach publicznych w przypadkach, gdy
stosowanie tych przepiséw jest obowigzkowe;

11) Dofinansowanie wykorzystane zostato niezgodnie z przeznaczeniem;
12) Dofinansowanie pobrane zostato nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci;
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13) na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu pomocy wynikajacy z decyzji Komisji
Europejskiej, uznajacej pomoc za niezgodng z prawem oraz wspdlnym rynkiem;
14) Wykonawca nie przedlozyt Centrum raportow, o ktérych mowa w § 8 ust. 1
Umowy lub nie dotrzymat termindéw ztozenia tych raportow;

15) odmowiono poddania si¢ kontroli lub utrudnia si¢ jej przeprowadzenie, nie
wykonywane sg zalecenia pokontrolne w terminie wskazanym w informacji
pokontrolnej lub nie przedstawiono uzasadnienia zawierajgcego przyczyny ich
niewykonania w tym terminie wraz z propozycja nowego terminu wykonania zalecen
pokontrolnych;

16) niezrealizowany zostal zakres rzeczowy Projektu lub zrealizowano go w
niepetnym zakresie;

17) dokonano zmian zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacji Projektu
prowadzacych do zmiany celu Projektu bez zgody Centrum,;

18) o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 37 ust. 3 Ustawy, jest niezgodne ze stanem
faktycznym lub prawnym.

Rozwigzanie Umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1-3, nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku rozliczenia si¢ z otrzymanych $rodkow finansowych oraz ztozenia raportu
koncowego, w terminie 60 dni od dnia rozwigzania Umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany, poza obowigzkiem okreslonym w ust. 4, do zwrotu Dofinansowania na
zasadach okre$lonych w § 16 Umowy, z zastrzeZeniem ust. 6-7 ponize;j.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Centrum lub uznany za naruszajacego
postanowienia Umowy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkow wynikajagcych z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest wynikiem dzialania Sily wyzsze;.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Centrum o fakcie
wystagpienia dzialania Sily wyZszej, udowodnienia tych okolicznosci poprzez
przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej wystapienie zdarzen majacych cechy Sity
wyzsze] oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji Projektu.

W przypadku zmiany przepisOw prawa w zakresie zwigzanym z realizacja Umowy,
Centrum moze zada¢ zmiany Umowy w drodze aneksu w celu dostosowania Umowy
do zmienionych przepisdéw prawa. W przypadku niewyrazenia przez Wykonawce zgody
na zmiang Umowy w ciagu 14 dni od otrzymania od Centrum zadania zmiany Umowy,
Centrum moze wypowiedzie¢ Umowg z zachowaniem miesi¢cznego okresu
wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

Rozwigzanie Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2-3, powoduje niemozno$¢
otrzymania przez Wykonawce wsparcia finansowego ze Srodkéw publicznych,
pozostajacych w dyspozycji Centrum, przez okres 1 roku od dnia dokonania zwrotu
srodkow przekazanych na podstawie Umowy lub zaptaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 16 Umowy. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstapienie od
wykluczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Z zachowaniem postanowien ust. 1-3, Centrum moze wstrzymaé wyplate
Dofinansowania w przypadku wystgpienia uzasadnionych podejrzen, ze Projekt
realizowany jest niezgodnie z Umowa, w szczegdlno$ci w razie:

1) stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy przebiegiem realizacji Projektu a Opisem
Projektu;

2) braku postepéw w realizacji Projektu w stosunku do termindéw okreslonych
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w Harmonogramie wykonania Projektu.

Zwrot Dofinansowania
§ 16.

W przypadku rozwigzania Umowy na podstawie § 15 Umowy, Centrum wzywa
Wykonawce do zwrotu catosci przekazanego Dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokos$ci okreslonej jak dla zaleglosci
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania $rodké6w na rachunek bankowy
Wykonawcy do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowym od Dofinansowania
przekazanego w formie zaliczki, z zastrzezeniem ust. 2. Wykonawca dokonuje zwrotu
Dofinansowania na rachunki bankowe wskazane przez Centrum.

. Wszelkie wptaty dokonywane przez Wykonawce tytulem zwrotu Dofinansowania wraz

Z odsetkami w wysokosci jak dla zaleglosci podatkowych, zaliczane beda na poczet
ZWrotu:

1) kwoty zaleglosci gtownej — rozumianej jako kwota Dofinansowania przewidziana do
zwrotu bez odsetek, oraz

2) kwoty odsetek naliczonych w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych,
w proporcji, w jakiej w dniu wplaty pozostawala kwota zaleglosci gtdéwnej w relacji do
kwoty odsetek naliczonych w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych.

Centrum moze w uzasadnionych przypadkach zada¢ zwrotu czesci przekazanego
Dofinansowania, w szczeg6lno$ci w sytuacji, o ktorej mowa w § 15 ust. 6 Umowy.
Przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu udokumentowanych kosztoéw podejmowanych

wobec niego dziatan windykacyjnych.
Na wuzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza si¢ odroczenie terminu splaty
nalezno$ci z tytulu zwrotu, roztozenie sptaty na raty lub umorzenie naleznosci, jezeli
niepowodzenie Projektu zwigzane bytlo z wysokim ryzykiem naukowym wynikajacym
Z realizacji badan.

Zwrot Dofinansowania, o ktorym mowa w ustepach poprzedzajacych, powinien by¢
dokonywany na rachunek bankowy Centrum, ze wskazaniem:

1) numeru Projektu;

2) informacji o kwocie glownej i kwocie odsetek;
3) roku, w ktorym zostaty przekazane srodki, ktorych dotyczy zwrot.

Niedotrzymanie termindéw okreslonych w § 3 ust. I Umowy, umozliwia Centrum, poza
natozeniem obowigzku zwrotu $rodkow, o ktorym mowa w ust. 1, naliczenie
Wykonawcy kary umownej w wysokos$ci 2% kwoty Dofinansowania, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety miesigc opdznienia.

Niewykonanie Umowy w catosci lub w czegsci lub wykorzystanie Dofinansowania
niezgodnie z przeznaczeniem, umozliwia Centrum, poza natozeniem obowigzku zwrotu
srodkow, o ktérym mowa w ust. 1, naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokosci
10% kwoty Dofinansowania, okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy.

Centrum moze zada¢ zwrotu do 30% Dofinansowania, na podstawie oceny raportu
z wykorzystania wynikow Projektu w praktyce, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 Umowy,
jesli z oceny tej wynika, ze zaniechanie wykorzystania lub niewlasciwe wykorzystanie
wynikow Projektu nastgpito z winy Wykonawcy.
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Postanowienia koncowe
§17.

1.  Prawaiobowigzki oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z Umowy nie moga by¢
w okresie realizacji oraz w okresie 5 lat od zakonczenia realizacji Projektu przenoszone
na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Centrum.

2.  Centrum nie ponosi odpowiedzialno$ci wobec o0sob trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacja Projektu.

3. Strony ustalaja, ze:

1) wszelkie oswiadczenia, prosby, zawiadomienia i informacje przesylane faksem
beda uznawane za dostarczone w przewidzianym terminie, jezeli ich tre$¢ zostata
odebrana przez adresata przed uptywem przewidzianego terminu i zostata
potwierdzona;

2) korespondencja bedzie traktowana jako dor¢czona prawidlowo w przypadku, gdy
Wykonawca nie poinformowat o zmianie adresu do korespondencji, wskazanego
w ust. 4 lub korespondencja przestana przez Centrum zostanie zwrdcona
Z adnotacja urzedu pocztowego o braku mozliwosci dorgczenia przesyiki, np.
»adresat przeprowadzit si¢”, ,,nie podjeto w terminie”, ,,adresat nieznany”;

3) jezeli Wykonawca odmawia przyjecia pisma, uznaje si¢, ze pismo zostato
dorgczone w dniu odmowy jego przyjecia przez Wykonawce;

4) jezeli poczatkiem terminu okre§lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy
obliczaniu tego terminu nie uwzglednia si¢ dnia, w ktorym zdarzenie nastapito;
uptyw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwaza si¢ za koniec terminu;

5) jezeli koniec terminu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobotg, za
ostatni dzief terminu uwaza si¢ najblizszy kolejny dzien powszedni.

4.  Wszelka korespondencja, opatrzona numerem Umowy, zwigzana z realizacja Umowy,
bedzie prowadzona w formie pisemnej 1 kierowana na ponizsze adresy:

1) Centrum:
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju,

ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa

2) Wykonawca:

5. W przypadku zmiany adreséw, o ktorych mowa w ust. 4, Strony sa zobowigzane do
powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zmiany
adresu. W przypadku braku powiadomienia wszelka korespondencje wystang na
dotychczasowe adresy uwaza si¢ za skutecznie doreczong. Zmiana adresu Strony nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

6.  Wykonawca, na ktorego przepisy nie nakltadaja obowiazku zawierania umow w jezyku
polskim, zobowigzany jest dokonaé jej uwierzytelnionego tlumaczenia na jezyk polski
w przypadku zawarcia z wykonawcami umowy w jezyku obcym.

7. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wezwanie Centrum wersje elektroniczne

dokumentow, o ktérych mowa w Umowie, tworzonych w procesie monitorowania
I rozliczania realizowanego Projektu.

8. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie stosuje si¢ wlasciwe przepisy prawa
krajowego i europejskiego.
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9. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane beda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
10. Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia poprzez konsultacje, spory beda poddane
rozstrzygnigciu przez sad powszechny, wlasciwy dla siedziby Centrum.
11. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez ostatnig ze Stron.
12. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla

Stron.
13. Integralng czgs¢ Umowy stanowia zatgczniki:

1) zalgcznik nr 1 — Opis Projektu wraz z wykazem aparatury naukowo-badawczej;
2) zalacznik nr 2 — Harmonogram wykonania projektu;

3) zalacznik nr 3 — Kosztorys;

4) zalgcznik nr 4 — Harmonogram platnosci.

W imieniu Centrum: W imieniu Wykonawcy:

(pieczed firmowa) (pieczec¢ firmowa)
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Zalacznik numer 1
1) Opis projektu
2) Wykaz aparatury naukowo-badawczej

WYKAZ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBEDNEJ DO REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa aparatury
(instalacji doswiadczalnej)

LP Koszt (zt) Sposéb zagospodarowania

1 2 3 4

APARATURA PLANOWANA DO ZAKUPU
[ TAK ™ NIE DOTYCZY

Aparatura zakupiona RAZEM:

APARATURA PLANOWANA DO WYTWORZENIA
[ TAK ™ NIEDOTYCZY

Aparatura wytworzona RAZEM:

APARATURA PLANOWANA DO AMORTYZACJI
| TAK ™ NIEDOTYCZY

Amortyzacja aparatury RAZEM:

OGOLEM
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HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU

Termin
Nr Tytut Rodzaj Podmiot : — Catkowity | Dofinansowanie z Srodki whasne Udzial
Zadania | zadania | zadania |realizujacy | FOZPOCZecia | zakonczenia | koszt zadania | budzetu Centrum dofinansowania
zadania zadania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
1 BPRZ/PRO
3
4
SUMA
2 PRO 1
Calkowity koszt ogolem
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Zalacznik numer 3
KOSZTORYS PROJEKTU

20...-20...
NR JGALEEU NS ORTALD Olé?)SLZE-Il-V[ DOFINANSOWANIE | WKLAD
ZADANIA wW A G E OP 0O 94344454647 NCBR WLASNY
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ogotem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Zalacznik numer 4
HARMONOGRAM PEATNOSCI

- KOSZT
7ZRODLO ZAPOTRZEBOWANIE NA SRODKI FINANSOWE OGOLEM
FINANSOWANIA
ROK .... ROK .... ROK .... ROK.... | ... | .. 20...-20...
NCBR
Wkiad wlasny

OGOLEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




