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UMOWA Nr/..../eueeed...O WYKONANIE I FINANSOWANIE
PROJEKTU REALIZOWANEGO
W RAMACH PROGRAMU GEKON - GENERATOR KONCEPCJI

EKOLOGICZNYCH
PLe ggeeecerrcssssresensncssssnosssssossssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssessssssssssssossssssses ”
zawartaw dniu ...l w Warszawie
pomigdzy:

Narodowym Centrum Badan i Rozwoju z siedzibg w Warszawie (00-695) przy
ul. Nowogrodzkiej 47 a, NIP 701-007-37-77, zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Centrum”,

reprezentowanym przez:

Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedziba
w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 3a, NIP 522-00-18-559, zwanym w dalszej
czgsci umowy ,,Funduszem”,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawea”,

reprezentowanym przez:
zwanymi dalej lacznie ,,Stronami”.

Dziatajac na podstawie:

1) art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620 z p6zn. zm.), dalej: ,,Ustawa o zasadach finansowania nauki”;
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2) art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badan

i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788 z po6zn. zm.), dalej: ,,Ustawa”;

3) Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 25 lutego 2015r. w

sprawie warunkow i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
posrednictwem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (Dz. U.z 2015 r., poz. 299),
dalej: ,,Rozporzadzenie”;

4) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U. z. 2013 r.,

poz. 1232, z p6zn. zm.).

Strony niniejszej umowy uzgadniaja:

Definicje

§1.

Ilekro¢ w Umowie uzywa si¢ zwrotu:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ wsparcia finansowego
udzielonego Wykonawcy przez Centrum ze Srodkéw publicznych na podstawie
Umowy;

Badania przemyslowe — zgodnie z definicjg zawarta w art. 2 pkt 3 lit. ¢ Ustawy
0 zasadach finansowania nauki — nalezy przez to rozumie¢ badania majace na celu
zdobycie nowej wiedzy oraz umiej¢tnosci w celu opracowania nowych produktow,
procesoéw 1 ustug lub wprowadzania znaczacych ulepszen do istniejagcych produktow,
procesOw 1 ustug; badania te obejmujg tworzenie elementow sktadowych systemow
zlozonych, szczegdlnie do oceny przydatnosci technologii rodzajowych, z wyjatkiem
prototypdw objetych zakresem prac rozwojowych;

Prace rozwojowe — zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt 4 Ustawy o zasadach
finansowania nauki — nalezy przez to rozumie¢ nabywanie, taczenie, ksztaltowanie
I wykorzystywanie dostepnej aktualnie wiedzy i umiejgtnosci z dziedziny nauki,
technologii 1 dzialalno$ci gospodarczej oraz innej wiedzy 1 umiej¢tnosci do
planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub
ulepszonych produktéw, procesow 1 ustug;

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ zadania wykonywane na podstawie Umowy
(innowacyjnos¢ oraz efekt ekologiczny);

Rok budzetowy — nalezy przez to rozumie¢ rok zgodny z rokiem kalendarzowym;

Sila wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie badz seri¢ zdarzen, niezaleznych
od Stron, ktére uniemozliwiaja w catosci lub czgsci wykonywanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ i ktorym nie mogty
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia;

Srodki publiczne — nalezy przez to rozumieé $rodki, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz.
885, z p6zn. zm.);
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8) Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe o wykonanie i finansowanie
Projektu w ramach Programu Gekon — Generator Koncepcji Ekologicznych;

9) Wklad wlasny — nalezy przez to rozumie¢ $rodki finansowe i naktady zabezpieczone
w kwocie niezbednej do uzupelienia Dofinansowania Projektu i pelnej jego
realizacji, pochodzace z innych zrédet niz pomoc publiczna lub wsparcie ze Srodkow
publicznych;

10) Wniosek o platno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ wniosek o wyptate zaliczki lub
refundacj¢, wg wzoru okreslonego przez Centrum, zamieszczonego na stronie
internetowej Centrum oraz Funduszu;

11) Rozporzadzenie Komisji nr 651/2014 — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym W zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

Przedmiot Umowy

§ 2.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie Projektu pt. ,,.......cccoccovieviiiiiiiiiicieceeeceeee e
dofinansowanego przez Centrum i Fundusz w ramach Programu Gekon — Generator
Koncepcji Ekologicznych oraz okreslenie praw 1 obowigzkow Stron wynikajacych z Umowy.

3.

Okres realizacji Projektu

§ 3.
Termin rozpoczgcia realizacji Projektu Strony ustalajg na dzief.............cccccevneeens r.,
a termin zakonczenia na dzieN..........ccccceeeeveveeeiveennnenn. I.
Okres realizacji Projektu wynosi........... miesigcy.
Obowiazki Stron
§ 4.

Centrum oraz Fundusz zobowiazuja si¢ udzieli¢ Wykonawcy Dofinansowania na
realizacj¢ Projektu, w wysokosci okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé Projekt w pelnym zakresie, z nalezyta
starannoscia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym
z przepisami dotyczacymi konkurencji (pomocy publicznej), zamowien publicznych, oraz
Umowa 1 jej zalacznikami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

1) przekazywa¢ Centrum Whnioski o ptatnos¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6
Umowy oraz raporty, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 Umowy;
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1.

2) niezwlocznie informowaé¢ Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-
organizacyjnych w swoim statusie, ktore moga mie¢ bezposredni wptyw na
realizacj¢ Projektu;

3) realizowa¢ Projekt zgodnie z Opisem Projektu, Harmonogramem wykonania
Projektu i1 Kosztorysem, ktére stanowia odpowiednio zatgczniki nr 1, 2 1 3 do
Umowy;

4) wnies$¢ zadeklarowany Wktad wiasny na realizacje Projektu;

5) dokona¢ rozpowszechnienia wynikow Projektu na warunkach rynkowych
I W zgodzie z przepisami dotyczacymi pomocy publicznej;

6) udziela¢c Centrum i Funduszowi oraz upowaznionym przez nich podmiotom
informacji dotyczacych stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznanych

srodkow finansowych, a takze wynikow Projektu oraz ich wykorzystania w trakcie
realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat po jego zakonczeniu.

Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie organom administracji rzadowej lub
podmiotom przez nie upowaznionym wszelkich informacji o wynikach realizacji

Projektu, w tym wniosku o dofinansowanie Projektu, jego recenzji, Umowy, raportow,

0 ktorych mowa w § 8 ust. 1 Umowy oraz innych dokumentéw dotyczacych
realizowanego Projektu w celach zwigzanych z dziatalnos$cia tych organow lub
podmiotow.
Wysokos¢ i forma Dofinansowania
§5.

Catkowity koszt realizacji Projektu wynosi ............. zt (stownie: ......cccccvvvviveennenn. zh),
wtym  wartos¢  kosztow  kwalifikowanych  wynosi  ............. zt  (stownie:
.............................. zh).

Wykonawca po spetnieniu warunkéow wynikajacych z Umowy otrzyma od Centrum
Dofinansowanie w kwocie ....................... zt (stownie: ...
zh), w tym:

1) ze $rodkow Centrum dofinansowanie w kwocie .................... 7t (stownie: ........ zh);

2) ze srodkow Funduszu dofinansowanie w formie dotacji, o ktorej mowa w art. 411 ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2013
r., poz. 1232, z pdzn. zm.) w kwocie.......... zt (stownie: ......cccvveeveeennenn. z1).

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci z Wkiadu wlasnego kosztéw

realizacji Projektu nieobjetych Dofinansowaniem, w wysokosci zadeklarowanej
w zataczniku nr 2 1 3 do Umowy.

Do czasu otrzymania zaliczki Wykonawca zobowigzany jest do finansowania Projektu ze
srodkow wlasnych.

Jezeli Dofinansowanie przekazane Wykonawcy bedacemu przedsigbiorca stanowi pomoc
publiczng w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia (numer referencyjny programu
pomocowego SA.41471(2015/X)), jest ona zwolniona z obowigzku notyfikacji,
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przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie
z art. 25 ust. 1 Rozporzadzenia Komisji nr 651/2014.

6. Projekt powinien by¢ realizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
pomocy publicznej, a w szczegolnosci z przepisami dotyczacymi poziomdw intensywnosci
pomocy publicznej okre§lonych w Rozporzadzeniu.

Tryb i warunki przekazywania Dofinansowania

§ 6.

1.  Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach w formie zaliczek
wyptacanych w wysokosci okreslonej w Harmonogramie ptatnosci, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

2.  Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1, przekazywane sg przez Centrum na rachunek
bankowy Wykonawcy prowadzony pPrzez ..........cccooeoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinian, nr

e vevveeeeenne. (Wyodrebniony rachunek bankowy).

3. Pierwsza zaliczka na realizacje Projektu, w wysokosci do 50 % $rodkow
zaplanowanych w Harmonogramie ptatnosci na dany rok budzetowy, wyptacana jest
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Kolejne zaliczki, w wysokosci
do 50 % s$rodkéw zaplanowanych w Harmonogramie ptatnosci na dany rok budzetowy,
wyptacane sg na podstawie ztozonego przez Wykonawce Wniosku o ptatnos¢, =z
zastrzezeniem ust. 4.Centrum moze w uzasadnionych przypadkach zmieni¢ wysokos¢
transzy zaliczki w zaleznosci od sytuacji finansowej Centrum lub Wnioskodawcy

4.  Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest wykazanie poniesienia kosztow
stanowigcych co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek.

5. W celu otrzymania kolejnej zaliczki, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Centrum Wniosku o ptatno$¢ (w formie
tozsamych wersji papierowej 1 elektronicznej) nie pozniej niz do 15 listopada danego
Roku budzetowego.

6.  Wykonawca zawiadomiony przez Centrum o btgdach lub brakach w ztozonym Wniosku
o platno$¢, zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

7. Nieusunig¢cie bledow lub brakow we Wniosku o ptatnos¢ moze skutkowa¢ odrzuceniem
Whiosku o ptatnos¢ i wstrzymaniem wyplaty dalszego Dofinansowania lub uznaniem
Whiosku o ptatnos$¢ wytacznie w kwocie kosztow wlasciwie kwalifikowanych.

8.  Centrum weryfikuje Wniosek o ptatnos¢ w terminie 60 dni od dnia otrzymania
poprawnego i kompletnego Wniosku o ptatno$¢, z zastrzezeniem ust. 7. Wyptata zaliczki
nie oznacza zatwierdzenia poniesionych kosztow pod wzgledem finansowym.

9. Otrzymane $rodki finansowe niewykorzystane w danym Roku budzetowym mogg by¢
wykorzystane w kolejnym Roku budzetowym realizacji Projektu bez koniecznosci
zawarcia aneksu do Umowy.

10. W przypadku nie ztozenia Wniosku o platno§¢ w terminie okreslonym w ust. 5,
Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania Harmonogramu platnosci. Brak
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

odpowiedniej korekty Harmonogramu ptatnosci moze oznacza¢ utrate prawa do
Dofinansowania w wysokosci niewyptaconych s$rodkow na dany rok zgodnie
z Harmonogramem platnos$ci, co nie spowoduje zmiany zakresu rzeczowego Projektu.
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ z wtasnych srodkéw koszty odpowiadajace kwocie
utraconego Dofinansowania.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Centrum niezwlocznie pisemnej informacji o takiej zmianie, najpdzniej
W dniu zlozenia Wniosku o ptatno$¢. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga
sporzadzania aneksu do Umowy.

W przypadku dokonania ptatnosci przez Centrum na rachunek o blednym numerze,

koszty zwigzane z ponownym dokonaniem przelewu obcigzaja Wykonawce.
Przychody ze sprzedazy aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej ze
srodkow stanowigcych Dofinansowanie, uzyskane w okresie realizacji Projektu,
wykazywane sa przez Wykonawce w raporcie koncowym i podlegaja zwrotowi na
rachunek Centrum.

W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu, w trakcie Prac rozwojowych,
prototypu, instalacji pilotazowej lub demonstracyjnej, moze by¢ ona wykorzystywana do
celow komercyjnych. Wszelkie dochody, wynikajace z wykorzystania prototypu,
instalacji pilotazowej lub demonstracyjnej podlegaja zwrotowi pro rata na rachunek
Centrum. W przypadku, gdy okres amortyzacji jest krotszy niz 5 lat nalezy zastosowac
okres amortyzacji.

Suma odsetek bankowych uzyskanych od kwoty Dofinansowania przekazanego na
realizacj¢ Projektu wykazywana jest w raporcie koncowym 1 zwracana na rachunek
bankowy Centrum w terminie 14 dni od dnia zakonczenia realizacji Projektu.

Niewykorzystane s$rodki finansowe na realizacj¢ Projektu, po zakonczeniu realizacji
Projektu, podlegaja zwrotowi na rachunek Centrum.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania dokumentow potwierdzajacych koszty
poniesione na realizacje Projektu. Dokumenty powinny by¢  sporzadzone
| przechowywane z zachowaniem przepisOw prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej. Kazdy oryginat dokumentu ksiegowego nalezy opisa¢ wskazujac nastepujace
informacje: nr Umowy, odpowiednig kategori¢ kosztow oraz numeru zadania.

Centrum lub Fundusz ma prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 17, w kazdym czasie 1 w kazdej fazie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat
po zakonczeniu realizacji Projektu.

Akceptacja Wniosku o ptatnos$¢ nie uchyla ani nie wptywa na mozliwo$¢ wystgpienia
odmiennych ustalen i wynikow przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w ust.18.
Wyptata Dofinansowania jest uzalezniona od otrzymania przez Centrum dotacji celowe;j
z budzetu panstwa, o ktorej mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Koszty kwalifikowane
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§7.
1. Koszty ponoszone w Projekcie kwalifikuja si¢ do objecia Dofinansowaniem w
przypadku tacznego spetniania nastgpujacych warunkow:

1) sg niezbedne do zrealizowania celow Projektu;

2) sa zgodne z Kosztorysem, z uwzglgdnieniem §10 ust. 4 pkt 1 Umowy;

3) sa zgodne z katalogiem kosztéw zawartym w § 12 Rozporzadzenia;

4) sg zaksiggowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowosci oraz
przyjeta polityka rachunkowosci;

5) zostaly poniesione zgodnie z =zasadami racjonalnej gospodarki finansowej,
W szczegblnosci najkorzystniejszej relacji naktadow do rezultatow.

2. Wykonawca zobowigzanyjest stosowac przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pozn.
zm.)(dalej: ,,ustawa PZP”) do udzielania zaméwien publicznych w ramach Projektu,
w przypadku, gdy wymog stosowania tej ustawy wynika z jej przepisow lub z przepisow
odrgbnych.

3. Jezeli Wykonawca nie jest zobowigzany do stosowania ustawy PZP, w przypadku
realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu towardéw, ustug lub robot
budowlanych od jednego dostawcy towarow, ustug lub robdt budowlanych o wartosci
przekraczajacej kwotg 60 000,00 zt netto (stownie: sze§édziesiat tysigey zt), dokonuje
zakupu w oparciu 0 najbardziej korzystng ekonomicznie oferte, z zachowaniem zasad, o
ktérych mowa w ust. 41 5.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzanyjest do wystania
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcéw, o ile na rynku
istnieje  trzech  potencjalnych  wykonawcow  danego zamoéwienia. Wykonawca
zobowigzanyjest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie
powyzszego zapytania ofertowego, ktoére powinno zawiera¢ w szczegllnosci opis
przedmiotu zamodwienia, kryteria oceny oferty oraz termin skladania ofert. Wykonawca
zobowigzanyjest do przedstawienia na zadanie Centrum lub wskazanych przez nie
podmiotéw lub innych prawnie umocowanych do tego podmiotéw ofert ztozonych przez
potencjalnych wykonawcow w odpowiedzi na powyzsze zapytanie ofertowe.

5. W przypadku, gdy:

1) pomimo wyslania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawcoOw
towarow, ustug lub robot budowlanych, Wykonawca otrzyma tylko jedng oferte, uznaje sie
zasade konkurencyjnos$ci za spetniong, pod warunkiem udokumentowania wystania przez
Wykonawce zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4 1 6;

2) na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawcow towarow, ustug lub robot
budowlanych,

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia w tym zakresie.

6. Z zastrzezeniem ust. 7, zobowigzanie wyslania zapytania ofertowego, o ktérym mowa
W ust. 4, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow, lub udzielenie zamdwienia do
kwoty 60 000,00 zt netto (stownie: sze$édziesigt tysiecy zt) podmiotom posiadajgcym w
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dacie dorgczenia zapytania lub dacie udzielenia zamodwienia, zdolno$¢ techniczno—
organizacyjng do wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje si¢ za prawidlowo wykonane
w przypadku wystania zapytania do spetniajacych ponizsze przestanki podmiotow:

1) niepowigzanego lub nieb¢dacego jednostka zalezng, wspoétzalezng lub dominujgca
w relacji z Wykonawcg w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z p6zn. zm.);

2) niebedgcego podmiotem pozostajacym z Wykonawca, lub cztonkami ich organéw w takim
stosunku faktycznym lub prawnym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do
bezstronno$ci w wyborze dostawcy towaru lub ushugi, w szczegoélnosci pozostajacym
w zwigzku malzenskim, stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa do drugiego stopnia
wiacznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, takze poprzez czlonkostwo
w organach dostawcy towaru lub ustugi;

3) niebedacego podmiotem powigzanym ani podmiotem partnerskim w stosunku
do Wykonawcy w rozumieniu Rozporzadzenia Komisji nr 651/2014 ;

4) niebgdacego podmiotem powigzanym osobowo z Wykonawcg W rozumieniu art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz.
1054 z p6zn. zm.).

7. Wybor wykonawcy, ktory nie spetnia warunkow, o ktorych mowa w ust. 6, mozliwy jest
wylacznie w przypadku, w ktéorym jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub
celowosciowymi oraz wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum.

8. Postanowien ust. 7 nie stosuje si¢ do udzielania zamdwien, ktorych warto$¢ netto nie
przekracza kwoty 3500 zt (stlownie: trzy tysigce pigéset z1).

9. W przypadku stwierdzenia naruszen przepisoOw ustawy PZP oraz, w przypadku podmiotéw
nie zobowigzanych do stosowania ustawy PZP, naruszen zasad opisanych w niniejszym
paragrafie, Centrum moze uznac cze$¢ lub catos¢ kosztow za niekwalifikowalne 1 zada¢ ich
Zwrotu.

10. Zasady udzielania zamowien okre§lone w ust. 2-9 nie uchybiaja postanowieniom ustawy
0 zasadach finansowania nauki w zakresie udzielania zamoéwien z dziedziny nauki.

11. Naliczony podatek od towardéw 1 ustug (VAT) moze by¢ kosztem kwalifikowanym, jesli
zgodnie z odrebnymi przepisami, nie przystuguje prawo do jego zwrotu lub odliczenia,
oraz jeSli podatek ten =zostal naliczony w zwigzku z poniesionymi kosztami
kwalifikowanymi.

12. Dofinansowaniewydatkowane na cele inne niz okreslone w Umowie spowoduje
uznanie takich kosztow za niekwalifikowane.

Monitorowanie i sprawozdawczos¢

§8.
1.  Wykonawca przedktada Centrum w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie ze
wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, nastepujace dokumenty:

1) raporty roczne;

2) raport koncowy;
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10.

3) raport z wykorzystania wynikow Projektu w praktyce;
4) raport ,,ex-post”.

Raport roczny Wykonawca przedktada w terminie do dnia 31 marca kazdego roku
realizacji Projektu po zawarciu Umowy, o ile w roku poprzednim realizacja Projektu
trwala dhuzej niz 6 miesiecy.

Raport roczny dokumentuje postep w realizacji Projektu wraz z wykorzystaniem
Dofinansowania wedlug stanu na dzien 31 grudnia.

Raport roczny za poprzedni rok realizacji Projektu nie jest wymagany w przypadku, gdy
termin zakonczenia jego realizacji, okreslony w § 3 ust. 1 Umowy, przypada najp6zniej
30 czerweca ostatniego roku realizacji Projektu.

Raport koncowy, wraz z rozliczeniem kosztow poniesionych w ramach Projektu,
Wykonawca przedktada w terminie 60 dni od daty zakonczenia realizacji Projektu,
0 ktorej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Raport z wykorzystania wynikéw Projektu w praktyce Wykonawca przedktada
w terminie 30 dni po uptywie 2 lat od daty zakonczenia realizacji Projektu, o ktorej
mowa w § 3 ust. | Umowy.

Raport ,,ex-post” dotyczy obowigzku sprawozdawczego w zakresie ewaluacji, o ktorym
mowa w § 13 Umowy. Raport ,,ex-post” Wykonawca przedktada w terminie 30 dni po
uplywie 5 lat od daty zakonczenia realizacji Projektu, o ktorej mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

Do raportow, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zalacza informacje¢ dla celow
ewaluacji, o ktérej mowa w § 13 Umowy.

Kopie ostatecznych wersji Sprawozdan o dziatalnos$ci badawczej i rozwojowej (B+R)
sktadanych w Gtownym Urzedzie Statystycznym w kazdym roku realizacji Projektu,
przesytane sg niezwtocznie do Centrum. W przypadku, gdy Sprawozdanie o dziatalnosci
badawczej 1 rozwojowej zostalo juz ztozone w Centrum, w zwigzku z wypehlieniem
obowiazku wynikajgcego z innego realizowanego Projektu, przepisu niniejszego nie
stosuje si¢.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

§9.

Ocena raportu rocznego przeprowadzona przez Centrum ma na celu w szczegdlnos$ci
ustalenie, czy:

1) realizacja Projektu jest zgodna z Umowsg;

2) kontynuacja realizacji Projektu prowadzi do osiggnigcia zaktadanych wynikow
I celow Projektu.
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2.

3.

e

~

Na podstawie oceny raportu rocznego Centrum moze, z zachowaniem postanowien § 15
Umowy, wstrzyma¢ lub zmniejszy¢ dalsze Dofinansowanie, w szczegolnosci
w przypadku stwierdzenia, ze:

1) Projekt jest realizowany w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy lub
Z naruszeniem prawa;

2) kontynuacja realizacji Projektu nie doprowadzi do osiggni¢cia zaktadanych
wynikow;

3) przekazane Dofinansowanie w czesci lub w catosci bylo wykorzystane niezgodnie
Z przeznaczeniem.

Ocena raportu koncowego przeprowadzona przez Centrum stanowi podstawe do
uznania Umowy za:

1) wykonang, z zastrzezeniem § 8 ust. 6-7 Umowy;

2) wykonang, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanego lub wykorzystanego
nieprawidlowo Dofinansowania wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaleglo$ci
podatkowych od dnia przekazania do dnia zwrotu lub ewentualnym wezwaniem do
zaplaty kar umownych, o ktérych mowa w § 16 Umowy;

3) niewykonang w catosci lub w czesci, z rownoczesnym wezwaniem do zwrotu
niewykorzystanego lub wykorzystanego nieprawidlowo Dofinansowania wraz
z odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci podatkowych od dnia przekazania do dnia
zwrotu lub z ewentualnym wezwaniem do zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 16 Umowy.

Weryfikacja kosztow kwalifikowanych wyszczegdlnionych w raporcie koncowym
nastepuje wedtug ustalonego przez Centrum algorytmu, o ile nie zostal przeprowadzany
audyt, o ktorym mowa w § 11 ust. 21 Umowy;

W  przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw intensywnosci pomocy
publicznej, stwierdzonego w szczegdlnosci na podstawie raportu koncowego,
Wykonawca zwroci Centrum cze$¢ Dofinansowania przewyzszajaca dopuszczalne
poziomy intensywno$ci pomocy publicznej wraz z odsetkami liczonymi jak dla
zalegto$ci podatkowych od dnia przekazania Dofinansowania do dnia zwrotu.

W przypadku, gdy wyniki Projektu wskazujg na brak mozliwosci osiggni¢cia jego celu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Centrum
wraz z wnioskiem o zaprzestanie realizacji Projektu.

W przypadku akceptacji przez Centrum wniosku, o ktorym mowa w ust. 6:
1) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zwrotu na rachunek Centrum
niewykorzystanych srodkow finansowych na realizacje Projektu;

2) Wykonawca przedktada Centrum (w formie papierowej i elektronicznej) raport
koncowy wraz z rozliczeniem kosztéw poniesionych w ramach nierozliczonych
zaliczek w terminie 30 dni od dnia dorgczenia pisma akceptujacego przez
Centrum zaprzestanie realizacji Projektu.
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1.

4.

S

Zmiany w realizacji przedmiotu Umowy
§ 10.

Dokonywanie zmian w realizacji Projektu bez zgody Centrum lub Funduszu jest

niedopuszczalne i stanowi podstawe do rozwigzania Umowy przez Centrum lub Fundusz
bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 4. Wykonawca jest
zobowigzany informowa¢ Centrum o wszelkich zmianach w realizacji Projektu.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w realizacji Projektu w trakcie jego
wykonywania, Wykonawca przedktada w formie papierowej i elektronicznej wniosek
0 wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyn powodujacych zmiang oraz nie pdzniej niz 3 miesigce przed
okreslonym w Umowie terminem zakonczenia realizacji Projektu, a takze sktada projekt
aneksu do Umowy. Aktualizacja Harmonogramu ptatnosci nie wymaga sporzadzania
aneksu do Umowy.

Centrum uprawnione jest do zadania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien
i uzupetnien do wniosku o wprowadzenie zmian w realizacji Projektu wskazanym w ust.
2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia powyzszych informacji w terminie 14
dni od otrzymania wezwania.

Nie uwaza si¢ za zmian¢ warunkow w realizacji Projektu:

1) Przesunigcia pomigdzy poszczegdlnymi kategoriami kosztow nieprzekraczajacych
15% kwoty w ramach kategorii z jakiej nastgpuje przesunigcie 1 w ramach
kategorii do jakiej nastgpuje przesunigcie (+/- 15%), z zastrzezeniem, ze koszty
ogoblne s3 rozliczane ryczaltowo i nie moga zosta¢ zwigkszone;

2) zmiany termindéw realizacji poszczegélnych zadan Harmonogramu wykonania
Projektu nie wigcej niz o 4 miesigce, przy niezmienionym terminie zakonczenia
realizacji Projektu;

3) przesunig¢ srodkow migdzy kolejnymi latami budzetowymi;

4) przesunigcia kosztow pomiedzy poszczegdlnymi zadaniami Projektu do 20 %
kwoty Dofinansowania zadania, z ktorego dokonywane jest przesunigcie, przy
zachowaniu dopuszczalnych pozioméw intensywnos$ci pomocy publicznej.

Przesunigcia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 1 4, nie mogg skutkowa¢ zwigkszeniem

udzialu wysokos$ci Dofinansowania w stosunku do wartosci Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Centrum o dokonaniu zmian, o
ktérych mowa w ust. 4.

Kontrola i audyt
§ 11.
Kontrole w zakresie realizacji Projektu przeprowadzane sg przez Centrum lub Fundusz
lub upowazniony przez Centrum podmiot.
Kontrole moga by¢ przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu
oraz przez okres 5 lat od dnia zakonczenia realizacji Projektu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kontrole moga by¢ przeprowadzane zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak 1 w
miejscach realizacji Projektu.

Wykonawca powiadamiany jest o kontroli nie pdzniej niz 7 dni przed terminem jej
rozpoczecia.

Podstawg do przeprowadzenia kontroli jest upowaznienie wystawione przez Dyrektora
Centrum.

W skiad zespolu przeprowadzajacego kontrole realizacji Projektu moga wchodzi¢
przedstawiciele Funduszu na podstawie upowaznien wydanych przez Prezesa Funduszu.
Ustalenia z kontroli Centrum dokumentowane sg w protokotach z kontroli merytorycznej
i/lub finansowej, ktére niezwlocznie przekazywane sa Wykonawcy w dwoch
egzemplarzach.

W razie niezgloszenia zastrzezen do tre$ci protokoldéw, o ktéorych mowa w ust. 7,
Wykonawca podpisuje jeden egzemplarz kazdego z protokotow i przekazuje do Centrum
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Wykonawca moze zglosi¢ zastrzezenia do tresci protokotdéw w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.

W przypadku odmowy podpisania protokotu, Wykonawca przekazuje Centrum pisemne
uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokotu w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania.

Centrum zobowigzane jest do rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen przed
sformutowaniem ostatecznych wnioskéw z kontroli.

Na podstawie protokotow, o ktorym mowa w ust. 7, oraz po rozpatrzeniu ewentualnych
zastrzezen Wykonawcy, Centrum sporzadza wnioski z kontroli zawierajace ewentualne
zalecenia pokontrolne, ktore nalezy wykona¢ we wskazanym terminie.

Na podstawie wynikow kontroli Centrum ma prawo wstrzyma¢ Dofinansowanie do czasu
wyjasnienia zastrzezeh ewentualnych nieprawidtowosci.

Centrum, Fundusz lub upowazniony przez Centrum podmiot przeprowadzajacy kontrole
powinien mie¢ zapewniony dostep do terenéw 1 pomieszczen, w ktorych realizowane jest
Projekt, ksiggowego systemu komputerowego w zakresie realizacji Projektu, a takze do
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjag Projektu, w tym do wszystkich
dokumentoéw 1 plikow komputerowych oraz wszelkich innych no$nikow zwigzanych
z finansowym i technicznym zarzadzaniem Projektem.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swodj koszt obecnos¢ osob, ktore udzielg
wyjasnien na temat wydatkowania srodkéw finansowych i innych zagadnieh zwigzanych
z realizacjg Projektu.

Niewykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 14 i 15, traktowane jest jak
uniemozliwienie przeprowadzenia kontroli.

W  przypadku powzigcia informacji o podejrzeniu wystgpienia nieprawidtowosci
w realizacji Projektu lub innych istotnych uchybien, Centrum, Fundusz lub upowazniony
przez Centrum podmiot, moze przeprowadzi¢ kontrol¢ dorazng bez uprzedniego
powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej

srodkow finansowych w uktadzie rodzajowym z podzialem analitycznym kosztow,
umozliwiajacej identyfikacje $rodkéw finansowych wydatkowanych na realizacje
Projektu. Jezeli zgodnie z obowigzujacym prawem, Wykonawca nie jest zobowigzany do
prowadzenia ww. ewidencji, ma obowigzek prowadzenia ewidencji z odpowiednim
opisem zgodnie z § 6 ust. 17 Umowy, umozliwiajacym identyfikacje S$rodkow
finansowych wydatkowanych na realizacj¢ Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania, w sposdb gwarantujacy nalezyte
bezpieczenstwo, wszelkich danych zwigzanych z realizacja Projektu, w szczegodlnosci
dokumentacji zwigzanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym lub procedurami
zawierania umow z podwykonawcami, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia
realizacji Projektu.

W uzasadnionych przypadkach Centrum moze wydhuzy¢ okres, o ktorym mowa w ust.
19, o czym poinformuje Wykonawce.

Projekt, w ktorym wartos¢ Dofinansowania przekracza 2 mln zi, podlega
obowigzkowemu audytowi zewne¢trznemu zgodnie z art. 44 Ustawy. Sprawozdanie
z audytu Wykonawca przechowuje przez okres, o ktérym mowa w ust. 2.

Audyt, o ktorym mowa ust. 21, jest kosztem kwalifikowanym, jezeli rozpoczat si¢ co
najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatkow zwigzanych z Projektem.

W przypadku przeprowadzenia audytu zewnetrznego, o ktorym mowa w ust. 21,
sprawozdanie z audytu Wykonawca przekazuje wraz z raportem koncowym. Wykonawca
zobowigzany jest dostosowac si¢ do zalecen wynikajacych z audytu i1 uwzgledni¢ je
W ww. raporcie koncowym.

Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 21, jest rownoznaczne z weryfikacja kosztow
kwalifikowanych Projektu.

Prawa wlasnosci intelektualnej
§12.

Rezultaty bedace przedmiotem praw wlasnosci przemystowej oraz rezultaty
niepodlegajace takiej ochronie, powstale w ramach Projektu, stanowig wlasnos¢
Wykonawcy.

Do wlasnosci majatkowych praw autorskich powstatych w wyniku realizacji Projektu
stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.), dalej ,,ustawa o prawie
autorskim”).

Ewaluacja
§ 13.
Dla celow ewaluacji Projektu, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia

zakonczenia realizacji Projektu, Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Centrum,
Funduszem lub upowaznionym przez Centrum podmiotem i udzielania informacji
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dotyczacych zrealizowanego Projektu, w szczegolnosci do przedktadania informacji
0 efektach ekonomicznych i1 innych korzysciach powstatych w wyniku realizacji Projektu.

Ze wzgledu na obowigzek ewaluacji okreslony w art. 31 ust. 1 Ustawy, Centrum lub
upowazniony podmiot bedzie zwraca¢ si¢ do Wykonawcy o wspodlpracg w procesie
ewaluacji, w szczeg6lno$ci o udziat w ankietach, wywiadach oraz o udostepnianie
informacji przydatnych dla celow ewaluacji.

Informacja i promocja

§ 14.
Informacja o Dofinansowaniu Projektu przez Centrum musi by¢é umieszczana na
materiatach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych

I w publikacjach.

Fundusz ma prawo do udostepnienia osobom trzecim oraz podawania do publicznej
wiadomosci informacji o dofinansowaniu Projektu, w szczegdlnosci o wysokosci
udzielonego Dofinansowania, w tym do zamieszczenia informacji na temat
Dofinansowania na stronie internetowej Funduszu oraz w materiatach informacyjnych
i promocyjnych Funduszu. Powyzsze uprawnienie podlega ograniczeniom jedynie
w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia we wszystkich materiatach
informacyjnych i  promocyjnych dotyczacych Projektu informacji dotyczacych
dofinansowania realizacji Projektu przez Fundusz oraz do zamieszczenia w tych
materiatach logo Funduszu.

. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

stosowania form informowania o uzyskanym Dofinansowaniu Projektu zgodnie
Z obowigzujaca w dniu zawarcia Umowy ,Instrukcja oznakowania przedsiewzie¢ ze
srodkow NFOSiGW”. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z tg instrukcjg i jej tre$é nie
budzi jego zastrzezen.

W razie naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych w ust. 3 lub ust. 4,
Fundusz moze wezwa¢ Wykonawce do zaprzestania naruszen oraz podjecia dziatan
niezbednych do usunigcia skutkow tych naruszen pod rygorem zawieszenia przekazywania
Dofinansowania lub rozwigzania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania dziatan, o ktorych mowa w ust. 11 3.

Z zastrzezeniem przepisow ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci
przemystowej (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1410) i ustawy o prawie autorskim oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503, z p6zn. zm.) w zakresie dotyczacym ochrony tajemnicy przedsigbiorstwa,
wyniki Projektu powinny by¢ szeroko rozpowszechniane za posrednictwem:

1) konferencji technicznych lub naukowych, lub

2) czasopism naukowych lub technicznych Iub powszechnie dostepnych baz danych

zapewniajacych swobodny dostep do uzyskanych wynikéw badan, lub
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3) oprogramowania bezptatnego lub oprogramowania z licencjg otwartego dostepu.

Tryb i warunki rozwiazania Umowy lub wstrzymania Dofinansowania
§ 15.

1. Umowa moze zosta¢ rozwigzana przez kazda ze Stron z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zawiera¢ podanie przyczyn, z powodu
ktérych Umowa zostaje rozwigzana.

2.  Centrum lub Fundusz mogg wstrzymaé¢ Dofinansowanie lub wypowiedzie¢ Umowe
W trybie, o ktorym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) dokonane =zostaly zmiany prawno-organizacyjne w statusie Wykonawcy
zagrazajace realizacji Umowy lub Centrum nie zostalo poinformowane o zamiarze
dokonania ww. zmian, ktéore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ Projektu lub
osiggnigcie celéw Projektu;

2) Wykonawca nie przedtozyt Wniosku o ptatno$¢ w terminie okreslonym w § 6 ust. 5
Umowy lub nie poprawit w wyznaczonym terminie Wniosku o platnose,
zawierajacego braki lub bledy;

3) nie sg wykonywane obowigzki zwigzane z promocja Projektu;

4) nie zapewniony zostat audyt Projektu, o ktorym mowa w § 11 ust. 21 Umowy;

5) wystapig inne nieprawidtlowosci w trakcie realizacji Projektu, ktore czynig
niemozliwg lub niecelowg dalszg realizacj¢ Umowy.

3. Centrum lub Fundusz uprawnieni sg do wstrzymania Dofinansowania lub rozwigzania
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli:

1) realizacja Projektu nie zostata rozpoczeta przez okres dtuzszy niz 2 miesiace od dnia

planowanego rozpoczecia Projektu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy i Centrum
nie zostato poinformowane o przyczynach opdznienia;

2) realizacja  Projektu rozpoczgta zostata przed dniem ztozenia wniosku
o dofinansowanie;

3) nie sg wykonywane obowigzki, o ktorych mowa w § 4 ust. 2-3 Umowy;

4) zaprzestano realizacji Projektu badz Projekt jest realizowany w sposob
sprzeczny z Umowa lub z naruszeniem prawa,
5) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczete zostato wobec niego

postgpowanie upadlo$ciowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadtosciowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 233) lub likwidacyjne na
podstawie odrgbnych ustaw lub pozostaje pod zarzadem komisarycznym;

6) w celu uzyskania Dofinansowania przedstawione zostaly falszywe o$wiadczenia
lub dokumenty albo po uprzednim wezwaniu nie uzupelniono niepelnych
oswiadczen lub dokumentow;

7) ujawnione zostaty nieprawidtowosci finansowe w zwiazku z realizacja Projektu
oraz nie usunig¢to ich przyczyn i skutkow;

8) podane we Wniosku o ptatnos¢ lub dokumentach, o ktérych mowa w § 6 ust. 17
Umowy, informacje nie odpowiadajg stanowi faktycznemu;
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9) zakupu towaroéw, ustug lub rob6t budowlanych dokonano w sposob sprzeczny z
§ 7 Umowy;

10) koszty zwigzane z realizacja Projektu poniesione zostaly z naruszeniem przepisow
0 finansach publicznych 1 o zamowieniach publicznych w przypadkach, gdy
stosowanie tych przepiséw jest obowigzkowe;

11) Dofinansowanie wykorzystane zostato niezgodnie z przeznaczeniem,;
12) Dofinansowanie pobrane zostato nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci;
13) na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu pomocy wynikajacy z decyzji Komisji

Europejskiej, uznajacej pomoc za niezgodng z prawem oraz wspolnym rynkiem;
14) Wykonawca nie przedtozyl Centrum raportow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1
Umowy lub nie dotrzymat terminéw zlozenia tych raportéw;

15) odméwiono poddania si¢ kontroli lub utrudnia si¢ jej przeprowadzenie, nie
wykonywane sa zalecenia pokontrolne w terminie wskazanym w informacji
pokontrolnej lub nie przedstawiono uzasadnienia zawierajacego przyczyny ich
niewykonania w tym terminie wraz z propozycja nowego terminu wykonania zalecen
pokontrolnych;

16) niezrealizowany zostal zakres rzeczowy Projektu lub zrealizowano go w
niepelnym zakresie;

17) dokonano zmian zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacji Projektu
prowadzacych do zmiany celu Projektu bez zgody Centrum,;

18) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 37 ust. 3 Ustawy, jest niezgodne ze stanem
faktycznym lub prawnym.

4.  Rozwigzanie Umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1-3, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku rozliczenia si¢ z otrzymanych $rodkoéw finansowych oraz ztozenia raportu
koncowego, w terminie 60 dni od dnia rozwigzania Umowy.

5. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany, poza obowigzkiem okre§lonym w ust. 4, do zwrotu Dofinansowania na
zasadach okreslonych w § 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 6-7 ponize;j.

6. Wykonawca nie bgdzie odpowiedzialny wobec Centrum lub uznany za naruszajacego
postanowienia Umowy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkow wynikajagcych z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania Sity wyzsze;.

7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Centrum o fakcie
wystagpienia dzialania Sity wyzszej, udowodnienia tych okoliczno$ci poprzez
przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej wystapienie zdarzen majacych cechy Sity
wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji Projektu.

8. W przypadku zmiany przepisOw prawa w zakresie zwigzanym z realizacja Umowy,
Centrum moze zgda¢ zmiany Umowy w drodze aneksu w celu dostosowania Umowy
do zmienionych przepisoéw prawa. W przypadku niewyrazenia przez Wykonawce zgody
na zmian¢ Umowy w ciggu 14 dni od otrzymania od Centrum zadania zmiany Umowy,
Centrum moze wypowiedzie¢ Umowg¢ z zachowaniem miesi¢cznego okresu
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9.

10.

11.

wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

Rozwigzanie Umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2-3, powoduje niemoznos¢
otrzymania przez Wykonawce wsparcia finansowego ze Srodkéw publicznych,
pozostajgcych w dyspozycji Centrum, przez okres 1 roku od dnia dokonania zwrotu
srodkow przekazanych na podstawie Umowy lub zaptaty kary umownej, o ktorej mowa
w § 16 Umowy. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstgpienie od
wykluczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Z zachowaniem postanowien ust. 1-3, Centrum moze wstrzymaé¢ wyplate
Dofinansowania w przypadku wystgpienia uzasadnionych podejrzen, ze Projekt
realizowany jest niezgodnie z Umowa, w szczegdlnosci w razie:

1) stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy przebiegiem realizacji Projektu a Opisem
Projektu;

2) braku postepow w realizacji Projektu w stosunku do terminow okreslonych
w Harmonogramie wykonania Projektu.

Zwrot Dofinansowania
§ 16.

W przypadku rozwigzania Umowy na podstawie § 15 Umowy, Centrum wzywa
Wykonawce do zwrotu cato$ci przekazanego Dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zaleglosci
podatkowych liczonymi od dnia przekazania srodkéw na rachunek bankowy Wykonawcy
do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowym od Dofinansowania przekazanego
w formie zaliczki, z zastrzezeniem ust. 2. Wykonawca dokonuje zwrotu Dofinansowania
na rachunki bankowe wskazane przez Centrum.

Wszelkie wplaty dokonywane przez Wykonawce tytutem zwrotu Dofinansowania wraz
Z odsetkami w wysokos$ci jak dla zaleglosci podatkowych, zaliczane beda na poczet
Zwrotu:

1) kwoty zaleglosci glownej - rozumianej jako kwota Dofinansowania przewidziana
do zwrotu bez odsetek, oraz

2) kwoty odsetek naliczonych w wysokosci jak dla zaleglosci podatkowych,

w proporcji, w jakiej w dniu wplaty pozostawata kwota zaleglosci gtownej w relacji do
kwoty odsetek naliczonych w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych.

Centrum moze w uzasadnionych przypadkach Zadaé¢ zwrotu czgéci przekazanego
Dofinansowania, w szczegdlno$ci w sytuacji, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 Umowy.
Przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwrotu udokumentowanych kosztow podejmowanych
wobec niego dzialan windykacyjnych.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza si¢ odroczenie terminu splaty
nalezno$ci z tytulu zwrotu, rozlozenie splaty na raty lub umorzenie naleznosci, jezeli
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3.

niepowodzenie Projektu zwigzane bylo z wysokim ryzykiem naukowym wynikajgcym
Z realizacji badan.
Zwrot Dofinansowania, o ktorym mowa w ustepach poprzedzajacych, powinien by¢
dokonywany na rachunek bankowy Centrum, ze wskazaniem:
1) numeru Projektu;

2) informacji o kwocie gldwnej i kwocie odsetek;
3) roku, w ktorym zostaty przekazane Srodki, ktorych dotyczy zwrot.

Niedotrzymanie termindéw okreslonych w § 3 ust. I Umowy, umozliwia Centrum, poza
nalozeniem obowiazku zwrotu S$rodkow, o ktorym mowa w ust. 1, naliczenie
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 2% kwoty Dofinansowania, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczgty miesigc opodznienia.

Niewykonanie Umowy w cato$ci lub w czeSci lub wykorzystanie Dofinansowania
niezgodnie z przeznaczeniem, umozliwia Centrum, poza natozeniem obowigzku zwrotu
srodkéw, o ktorym mowa w ust. 1, naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokosci
10% kwoty Dofinansowania, okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy.

Centrum moze zada¢ zwrotu do 30% Dofinansowania, na podstawie oceny raportu
z wykorzystania wynikow Projektu w praktyce, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 Umowy,
jesli z oceny tej wynika, ze zaniechanie wykorzystania lub niewlasciwe wykorzystanie
wynikow Projektu nastgpito z winy Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17.

Prawa i obowigzki oraz wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z Umowy nie mogg by¢
w okresie realizacji oraz w okresie 5 lat od zakonczenia realizacji Projektu przenoszone
na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Centrum.

Centrum i Fundusz nie ponosza odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody
powstate w zwiazku z realizacja Projektu.

Strony ustalaja, ze:

1) wszelkie o$wiadczenia, prosby, zawiadomienia i informacje przesylane faksem
beda uznawane za dostarczone w przewidzianym terminie, jezeli ich tre$¢ zostata
odebrana przez adresata przed uplywem przewidzianego terminu i zostata
potwierdzona;

2) korespondencja bedzie traktowana jako dorgczona prawidtowo w przypadku, gdy
Wykonawca nie poinformowat o zmianie adresu do korespondencji, wskazanego
w ust. 4 lub korespondencja przestana przez Centrum zostanie zwrdcona
z adnotacja urzedu pocztowego o braku mozliwosci dorgczenia przesytki, np.
»adresat przeprowadzit si¢”, ,,nie podjeto w terminie”, ,,adresat nieznany”’;

3) jezeli Wykonawca odmawia przyjgcia pisma, uznaje si¢, ze pismo zostalo
dorgczone w dniu odmowy jego przyjecia przez Wykonawce;



GEKON — umowa tréjstronna MSP Strona 19 z 24

4.

10.

11.
12.

13.

4) jezeli poczatkiem terminu okre$lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy
obliczaniu tego terminu nie uwzglednia si¢ dnia, w ktorym zdarzenie nastgpito;
uptyw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwaza si¢ za koniec terminu;

5) jezeli koniec terminu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobotg, za
ostatni dzien terminu uwaza si¢ najblizszy kolejny dzien powszedni.

Wszelka korespondencja, opatrzona numerem Umowy, zwigzana z realizacja Umowy,
bedzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na ponizsze adresy:
1) Centrum:
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa

2) Fundusz:

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

3) Wykonawca:

W przypadku zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 4, Strony sg zobowigzane do
powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zmiany
adresu. W przypadku braku powiadomienia wszelka korespondencje wystang na
dotychczasowe adresy uwaza si¢ za skutecznie doreczong. Zmiana adresu Strony nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca, na ktorego przepisy nie naktadaja obowigzku zawierania umow w jezyku
polskim, zobowigzany jest dokonaé jej uwierzytelnionego thumaczenia na jezyk polski
w przypadku zawarcia z wykonawcami umowy w jezyku obcym.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wezwanie Centrum wersje elektroniczne
dokumentow, o ktérych mowa w Umowie, tworzonych w procesie monitorowania
I rozliczania realizowanego Projektu.

W przypadkach nieuregulowanych w Umowie stosuje si¢ wilasciwe przepisy prawa
krajowego i europejskiego.

Wszelkie zmiany Umowy dokonywane beda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Jezeli Strony nie dojda do porozumienia poprzez konsultacje, spory beda poddane
rozstrzygnigciu przez sad powszechny, wiasciwy dla siedziby Centrum.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez ostatnig ze Stron.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Centrum, jeden dla Funduszu i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig zatgczniki:
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1) zalgcznik nr 1 — Opis Projektu wraz z wykazem aparatury naukowo-badawczej;
2) zalacznik nr 2 — Harmonogram wykonania projektu;

3) zalacznik nr 3 — Kosztorys;

4) zalgcznik nr 4 — Harmonogram platnosci.

W imieniu Centrum: W imieniu Funduszu:
(data, podpis, pieczeé imienna) (data, podpis, pieczeé imienna)
(pieczed firmowa) (pieczec¢ firmowa)

W imieniu Wykonawcy:

(pieczec firmowa)
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Zalacznik numer 1
1) Opis projektu
2) Wykaz aparatury naukowo-badawczej

WYKAZ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBEDNEJ DO REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa aparatury
(instalacji doswiadczalnej)

LP Koszt (zt) Sposéb zagospodarowania

1 2 3 4

APARATURA PLANOWANA DO ZAKUPU
[ TAK ™ NIE DOTYCZY

Aparatura zakupiona RAZEM:

APARATURA PLANOWANA DO WYTWORZENIA
[ TAK ™ NIEDOTYCZY

Aparatura wytworzona RAZEM:

APARATURA PLANOWANA DO AMORTYZACJI
| TAK ™ NIEDOTYCZY

Amortyzacja aparatury RAZEM:

OGOLEM
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Zalacznik numer 2

Strona 22z 24

HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU

Termin Dofinansowanie z
Nr Tytut Rodzaj Podmiot Calkowity budzet Srodki w Udziat
. . . . . 1 A 1 . udzetu TodK1 wiasne . .
Zadania | zadania | zadania |realizujacy| TOZPOCZecia | zakoficzenia | oqzt zadania dofinansowania
zadania zadania Centrum/Funduszu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
1 BPRZ/PRO
3
4
SUMA
2 PRO 1
Calkowity koszt ogolem
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Zalacznik numer 3
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KOSZTORYS PROJEKTU

20...-20...
NR KATEGORIE KOSZTOW OZ%SLZETM DOFINANSOWANIE | WKEAD
ZADANIA A G E oP O |yiaiarnrgsy| NCBRINFOSIGW | WLASNY
1. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10.
Ogolem 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Zalacznik numer 4
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HARMONOGRAM PLATNOSCI

ZRODLO
FINANSOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA SRODKI FINANSOWE

KOSZT
OGOLEM

ROK ....

ROK ....

ROK ....

ROK ....

20...-20...

NCBR/NFOSIiGW

w tym ze $srodkow NCBR

w tym ze $rodkéw NFOSiGW
(dla podmiotow nalezacych
do sektora MSP) na realizacje
inwestycji

Wklad wlasny

OGOLEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




